

ตารางแสดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องสมุดสถาบันพระประชาบดี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงผ้าเพดาน,งานผนัง,งานผิวพื้น,งานไฟฟ้า,งานทาสี,งานครุภัณฑ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายธนพัชร ธิติกุลยรัตน์)
ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี
- ๖.๒ ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวสุดใจ แก้วโกมุต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ๖.๓ ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประมาณการค่า ปรับปรุงห้องสมุด สถาบันพระประชาบดี
 สถานที่ดำเนินการ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี
 กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 ประมาณการโดย คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ประมาณการเลขที่ 511/2559
 รายการเลขที่ -
 แบบเลขที่ พม. 59511

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	
1	<u>งานปรับปรุงฝ้าเพดาน</u>							
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน ALOUSTIC BOARD สดระดับขนาด 0.60x0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. พร้อมโครงเคร่า T-BAR ชุบสี	70	ตร.ม.	580.00	40,600.00	75.00	5,250.00	45,850.00
	- ขอบหลุมฝ้าเพดาน	51.20	ม.	250.00	12,800.00	75.00	3,840.00	16,640.00
	- ซ่อมฝ้ายิบซัมบอร์ดเดิม (ตำแหน่งย้ายโคมไฟเดิม)	27	ตร.ม.	250.00	6,750.00	75.00	2,025.00	8,775.00
2	<u>งานผนัง</u>							
	- ติดผนัง WALL PAPER ผนังภายใน	72	ตร.ม.	300.00	21,600.00	75.00	5,400.00	27,000.00
	- ปรับบานประตูกรอบอลูมิเนียม 2 บาน	1	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
3	<u>งานฉาบพื้น</u>							
	- ปูพื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. รองพื้นด้วยโฟม	98	ตร.ม.	650.00	63,700.00	120.00	11,760.00	75,460.00
4	<u>งานไฟฟ้า</u>							
	- ติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ขนาด 8" 20 วัตต์ แบบฝังฝ้าเพดานพร้อมสวิตช์ และเดินสายไฟใหม่	32	ชุด	1,250.00	40,000.00	310.00	9,920.00	49,920.00
	- ย้ายดวงโคมไฟเดิมในตำแหน่งใหม่ตามแบบ จำนวน 14 ชุด	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
5	<u>งานทาสี</u>							
	- ทาสีอะคริลิกฝ้าเพดาน	112	ตร.ม.	55.00	6,160.00	30.00	3,360.00	9,520.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน							241,165.00
6	<u>งานครุภัณฑ์</u>							
6.1	<u>ติดตั้งผ้าม่าน</u>							
	- ติดตั้งผ้าม่าน P1 แบบผ้าม่าน 2 ชั้น ขนาด 6.70x1.75 ม.	2	ชุด	14,242.99	28,485.98	-	-	28,485.98
	- ติดตั้งผ้าม่าน P2 แบบผ้าม่าน 2 ชั้น ขนาด 3.20x1.75 ม.	4	ชุด	6,803.74	27,214.96	-	-	27,214.96
	- ติดตั้งผ้าม่าน P3 แบบผ้าม่าน 2 ชั้น ขนาด 3.20x2.80 ม.	1	ชุด	10,885.98	10,885.98	-	-	10,885.98
6.2	<u>ติดตั้งชั้นวางหนังสือ-โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และชุดรับแขก</u>							
	- ชั้นวางหนังสือสูงแบบประกบ แบบ 2 หน้า 3 ช่วง ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 110x19x74 นิ้ว แบ่งเป็นชั้นวางหนังสือได้ 5 ระดับชั้น	4	ชุด	35,607.48	142,429.92	-	-	142,429.92
	- ชั้นวางหนังสือ แบบ 2 ตอน ใช้ได้ 1 หน้า (แบบปิดหลัง) ขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 72x12x36 นิ้ว แบ่งเป็นชั้นวางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น	2	ชุด	18,691.59	37,383.18	-	-	37,383.18

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	
	- โต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งอ่านหนังสือ 6 ที่นั่ง	5	ชุด	23,364.49	116,822.45	-	-	116,822.45
	- โต๊ะและเก้าอี้บรรณารักษ์	1	ชุด	7,476.64	7,476.64	-	-	7,476.64
	- โซฟา 3 ที่นั่ง	1	ชุด	24,112.15	24,112.15	-	-	24,112.15
	- โซฟา 2 ที่นั่ง	1	ชุด	16,728.97	16,728.97	-	-	16,728.97
	- โต๊ะกลาง	1	ชุด	3,271.03	3,271.03	-	-	3,271.03
	รวมราคาคูภัณฑ์ ข้อ 6 เป็นเงินทั้งหมด							414,811.26

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

ส่วนราชการ กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภท ปรับปรุงห้องสมุด สถาบันพระประชาบดี

เจ้าของอาคาร สถาบันพระประชาบดี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพระประชาบดี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลน และรายการ กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ พม.59511

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 1 หลัง	241,165.00	1.2708	306,472.48	
2	งานครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง	414,811.26	1.07	443,848.05	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	เป็นเงินทั้งสิ้น			750,320.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			750,000.00	
	(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนพัชร อธิบุลยรัตน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุดใจ แก้วโกมุต)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

รายการประมาณการค่า ปรับปรุงห้องสมุด สถาบันพระประชาบดี

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ พม.59511

รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี

สำนัก/กอง กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง	306,472.48	
2	งานครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง	443,848.05	
สรุป	เป็นเงินทั้งสิ้น	750,320.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ	750,000.00	
	(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนพัชร ธิติบุญรัตน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุดใจ แก้วโกมุท)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ