

แบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน
จัดทำรั้วเหล็กโปร่ง
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา

๑. ระยะเวลาการดำเนินการ ๙๐ วัน
๒. แบ่งงวดงานก่อสร้าง ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑จ่ายเงิน ๑๐๐% ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานจัดทำรั้วเหล็กโปร่ง

- งานติดตั้งรั้วเหล็กโปร่ง พร้อมทาสี ตามแบบและรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาด และงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

สูตรการปรับค่า K

งานอาคาร

$$K 1 = 0.25 + 0.15 * It / Io + 0.10 * Ct / Co + 0.40 * Mt / Mo + 0.10 * St / So$$

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์