
หนา

คากอสราง

รวมเปนเงิน (บาท)

1 งานเตรียมการ 45,019,777.50                              

2 งานโครงสราง 298,697,939.13                            

3 งานสถาปตยกรรม 289,929,152.56                            

4 งานระบบอาคาร 212,427,911.42                            

5 7,207,219.42                                

6 25,038,000.00                              

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น 878,320,000.04                          

คิดเปนเงินประมาณ 878,320,000.00                          

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

สวนราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประเภท

เจาของอาคาร

สถานท่ีกอสราง

หนวยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แบบเลขท่ี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

ลําดับท่ี รายการ หมายเหตุ

เฉลี่ยราคาประมาณ

งานภูมิสถาปตย

งานลิฟท

แปดรอยเจ็ดสิบแปดลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน

ขนาดอาคารหรือเนื้อท่ีอาคาร


